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OGGETTO DELL’'INCARICO

Il sottoscritto, Linetti dott. Angelo, Direttore dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi
alla persona, con sede in Rezzato (Bs) piazza Zanelli,21, P.IVA 02803260989 , affida
alla dott.ssa VITALE ing. Clara, cf: VTL CLR 58A59 B157X, iscritta al n. A1716
nellAlbo degli Ingegneri della provincia di Brescia, dello Studio associato arch. Giovanni
Cigognetti, arch. Michele Piccardi, ing. Clara Vitale, con sede a Lonato del Garda (Bs) in
via S.Polo n.10, tel./fax 030.9913807, PEC: clara.vitale@ingpec.eu, partita IVA n.
01730150982, in seguito definita “Professionista”, I'espletamento delle prestazioni
professionali necessarie per la redazione della progettazione esecutiva e della direzione
dei lavori per la nuova sede dellAzienda in Palazzo Frera a Castenedolo.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La Professionista si obbliga ad eseguire le prestazioni professionali elencate
sinteticamente nel presente disciplinare d'incarico e descritte in dettaglio nel mansionario
allegato (Mansionario prestazioni professionali) che, sottoscritto da entrambe le parti,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Sono escluse le prestazioni non esplicitamente indicate nel mansionario allegato
come da eseguire e in particolare quelle nello stesso indicate come escluse.

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell'incarico conferitogli,
in alcuna condizione d'incompatibilita ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali
vigenti.

Le prestazioni professionali dovranno essere svolte in conformita alle regole e alle
norme tecniche stabilite dalle disposizioni in materia, vigenti al momento della loro
esecuzione.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dovra svolgere lincarico affidatogli attenendosi agli obbiettivi
concordati preventivamente con il Committente, in particolare dovra mantenere costante
contatto operativo e sottoporre al suo assenso le soluzioni proposte e gli elaborati
predisposti nelle diverse fasi d’espletamento dell'incarico.

Il Professionista s'impegna ad osservare i vincoli di carattere economico imposti
dalle risorse finanziarie disponibili per I'opera da eseguire e, nei casi di riscontrata
incompatibilita con i predetti vincoli, a informare tempestivamente iI Committente, che
fornira le necessarie indicazioni per il proseguimento della-prestazione professionale.

Il Professionista s'impegna ad introdurre, senza indugio, negli atti progettuali le
modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta,
dei titoli edilizi e degli atti d’assenso, comunque denominati, richiesti dagli Enti
competenti.



Tutti i documenti/elaborati prodotti dal Professionista dovranno essere sottoscritti
dallo stesso.

Tutti gli elaborati di progetto saranno consegnati al Committente in forma cartacea e
in tutte le copie necessarie (comunque entro un limite massimo di tre copie per ogni fase
del procedimento amministrativo) e in forma digitale, compatibile con il formato
Autodesk® (formato * dwf) o Acrobat Reader® (formato * pdf).

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo (compenso professionale + spese), che il Committente
dovra versare al Professionista, & determinato assumendo come riferimento le
disposizioni contenute nel DM 17/06/2016, cosi come disposto all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il calcolo, sviluppato nel dettaglio, & allegato al presente disciplinare.

Richiamato il Regolamento approvato con Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n.
140, il corrispettivo per lincarico oggetto del presente disciplinare, concordato
preventivamente tra le parti sulla base di una stima presumibile dell'importo delle opere
da realizzare, & quantificato tenuto conto delle prestazioni da svolgere (vedi mansionario
allegato) e del tempo presumibilmente da impiegare per le prestazioni professionali da
espletare; inoltre del grado di complessita dell'opera da progettare e realizzare (grado di
complessita G stimato pari a 0,95) e del rispetto di un adeguato decoro della professione,
elementi entrambi prescritti dall'art. 2233 del Codice civile.

La spesa da sostenere per realizzare 'opera commissionata, che viene considerata
uno tra gli elementi principali per la definizione della sua complessita, & quantificata in
40.000,00 (quarantamila./00) al netto dell'l.V.A., delle spese professionali e di ogni altro
onere accessorio.

Sulla base di quanto sopra esposto, il corrispettivo professionale & stabilito nella
misura complessiva di euro 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00).

Il corrispettivo richiesto viene di seguito esplicitato in dettaglio, sulla base delle
prestazioni elencate nel “mansionario” allegato:

1 definizione obbiettivi dell'intervento e redazione elaborati progetto definitivo:

€ 1.500,00 !
2 predisposizione documentazione per i titoli autorizzativi: € 1.000,00
3 redazione elaborati per I'affidamento lavori: € 500,00

4 coordinamento in fase esecutiva; direzione dei lavori; redazione contabilita consuntiva

e assistenza per le liquidazioni: € 3.000,00
Totale compenso complessivo: € 6.000.00
sconto 10% € 600,00

importo netto € 5.400,00

Il corrispettivo, come sopra determinato, sara maggiorato del contributo
previdenziale, calcolato ai sensi della legge 6 marzo 1981, n. 6 (ora 4%), e dell'l.V.A. (ora
22%), nelle rispettive percentuali in vigore alla data d'emissione delle fatture.



ESCLUSIONI

Sono esclusi dallimporto del corrispettivo, sopra determinato, i compensi spettanti al
Professionista per eventuali prestazioni accessorie o successive al presente incarico, in
particolare la predisposizione di varianti in corso d'opera. Per tali prestazioni le parti
adegueranno il corrispettivo stabilito all'entita delle nuove prestazioni, con criteri di
discrezionalita o di analogia.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Si pattuisce sin d'ora che, durante I'esecuzione dei lavori, le decisioni relative ad
eventuali varianti in corso d'opera competono esclusivamente al Committente, fatta
eccezione per tutte quelle opere che non costituiscono variante vera e propria, ma si
riferiscono a lavorazioni integrative ed impellenti, che necessariamente attengono alla
discrezionalita del Direttore dei lavori. Dette opere integrative devono comunque essere
contenute entro un incremento massimo complessivo non superiore al 7% dell'importo
dei lavori inizialmente approvato dal Committente ed appaltato.

Saranno invece da quantificare preventivamente, e compensare separatamente,
tutte le varianti che il Committente eventualmente richiedera, varianti che modifichino gli
obbiettivi originariamente concordati, oppure resesi necessarie in corso d’'opera, e/o che
modifichino il progetto gia predisposto e/o lo integrino con nuove opere.

DIREZIONE DEI LAVORI

L'attivita di direzione dei lavori comporta da parte del Professionista, oltre alla
conduzione generale delle opere nel rispetto del progetto appaltato, il controllo delle
lavorazioni delle singole imprese esecutrici e l'individuazione d’eventuali difformita o
inadeguate esecuzioni, che dovranno essere evidenziate nel corso dei lavori, cosi che le
imprese stesse possano e debbano porvi rimedio, pena I'applicazione di decurtazioni o
penali al loro corrispettivo pattuito. Di tali difformita o inadeguate esecuzioni dovra esser
informato il Committente.

Il Professionista in qualita di direttore dei lavori, una volta eseguito correttamente il
proprio compito e adoperatosi per seguire le eventuali riparazioni sopra dette, non potra
essere ritenuto responsabile di manchevolezze attribuibili alle imprese esecutrici e, per
tale ragione, non potranno essere decurtati importi dal corrispettivo pattuito, né addotti
ritardi unilaterali nel saldo della prestazione stessa.

Nel caso in cui il Committente ritenesse colpevole anche il Professionista, in qualita
di direttore dei lavori, d’eventuali errori o inadeguate esecuzioni delle opere, dovra
rivolgersi all'Assicurazione del Professionista stesso, di cui al successivo articolo, per
I'eventuale richiesta e quantificazione dei presunti danni subiti.

TEMPI

Le prestazioni professionali, previste dal presente disciplinare d'incarico, saranno
espletate tenuto conto degli obiettivi concordati con il Committente, sulla base delle sue
esigenze.

Per quanto attiene alla fase esecutiva dell'opera, le modalita ed i tempi saranno
concordati con il Committente, anche in relazione ad eventuali condizionamenti di natura
finanziaria, comunque sempre entro le scadenze dei titoli edilizi relativi.

MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo pattuito sara corrisposto, a richiesta del Professionista
e in accordo con il Committente, in relazione al procedere della prestazione
professionale.



Ogni singola fase della prestazione professionale sara pagata dal Committente al
compimento della stessa, comunque improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta (nota proforma), cui seguira regolare fattura
all'avvenuta corresponsione della somma dovuta.

COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dichiara di avere stipulato polizza assicurativa di responsabilita
civile professionale (polizza n. 734A6279, Zurich Insurance — e massimale di garanzia
euro 1.000.000,00 di cui patrimoniale euro 300.000,00 ) in conformita al D.L. n.1/2012
come convertito dalla Legge n.27/2012.

CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente qui convenuto, le parti fanno riferimento alla legge 2
marzo 1949, n. 143 “Testo Unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
dell'ingegnere e dell’architetto” e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.

Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del
presente disciplinare sara competente il Tribunale di Brescia.

Ogni deroga o modifica al presente disciplinare e mansionario allegato avra validita
ed efficacia solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle parti.

Il presente disciplinare annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale,
intercorso tra le Parti, avente ad oggetto le attivita descritte dal presente disciplinare.

Le Parti danno atto che il presente disciplinare & stato negoziato e concluso in base
a condizioni e a un testo congiuntamente elaborato.

Letto e firmato dalle Parti per accettazione in ogni sua pagina.
Lzzaat »

Lonato detGarda, li ..2.% &%/Zo(?

Il Committente — L Profess/onig'\?

Clausola di essenzialita

Le Parti dichiarano di aver letto ed approvato singolarmente e specificatamente le
disposizioni, clausole e pattuizioni del presente disciplinare, dovendo tutto il contesto
avere espresso carattere di essenzialita, compreso gli allegati denominati “Mansionario
per prestazioni professionalr”.
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Prestazioni professionali | | Note
Progetto di massimal/preliminare
Definizione dettagliata degli Sopralluoghi,  acquisizione  documentazione

obbiettivi elo richieste del

Committente.

tecnica, analisi degli obbiettivi e delle richieste
per la formulazione delle scelte progettuali.

Redazione progetto preliminare e
confronto con il Committente.

Analisi delle disposizioni regolamentari vigenti e
dei condizionamenti da considerare nel
progetto; incontro con il Committente.

Incontri con gli enti superiori di competenza:
Soprintendenza, ufficio tecnico comunale

Progetto definitivo

Redazione elaborati del progetto Redazione degli elaborati grafici e della
definitivo. relazione tecnica.
Deposito di comunicazione inizio Predisposizione della documentazione

lavori asseverata

amministrativa necessaria per la manutenzione
straordinaria (CILA)

Progetto esecutivo

Redazione progetto esecutivo.

Redazione elaborati grafici esecutivi

Contabilita preventiva dei lavori da
eseguire; documentazione per gara
d'appalto e assistenza per la scelta
delle imprese esecutrici.

Redazione  computo  metrico  estimativo,
capitolato  speciale d’appalfo, schema di
contratto, lettera d'invito. Assistenza  ai

sopralluoghi con le imprese e per la valutazione
delle offerte pervenute. Affidamento lavori

Direzione dei lavori

Direzione dei lavori.

Comunicazione d’avvio e conclusione dei lavori
al Comune; controllo in cantiere per la
realizzazione dell'opera.

Duvri

Assistenza al RUP e al RSPP per la redazione
del DUVRI

Contabilita consuntiva di cantiere
per la liquidazione dei lavori.

Analisi della contabilita consuntiva delle diverse
lavorazioni eseguite e verifica di congruita;
proposta di liquidazione dei compensi alle
imprese esecutrci.

Il Committente

/ﬂo//[z 1 u:'

Il Professionista



